



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN).**

Referencia: CORAASAN-MAE-PEUR-2021-0005

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN TÉCNICO

En la ciudad y municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). Cortesmente nos dirigimos a ustedes para presentar los resultados de la evaluación de los documentos subsanables solicitados a las empresas participantes, luego de las evaluaciones de las ofertas técnicas y credenciales de las mismas, para establecer la recomendación de la adjudicación para la “**Construcción de colectores de aguas residuales, Av. 27 de Febrero, Las Colinas, Santiago**”.

Las ofertas presentadas en el acto de recepción realizado en nuestra institución y por el portal transaccional del órgano rector fueron las siguientes:

| OFERENTE | RNC |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| CONSORCIO SOLSANIT, S.R.L. | 1-30-27233-6 |
| ING. CATALINA BAUTISTA SALAZAR | 047-0095672-7 |
| PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA S.R.L | 1-32-05609-4. |
| GR INGENIERIA S.R.L | 1-31-54503-3 |

Para la evaluación de la propuesta se constituyó el Comité Técnico de Evaluación, conformado por los siguientes peritos:

- Ing. Alexandra Rodríguez, Ing. Rameurys Jiménez, Ing. Alan Rodríguez **Peritos Técnicos.**
- Paola Ureña, **Perito Financiero.**
- Richard Olivo, **Perito Legal.**

Procedimiento de Evaluación:

| A. Documentación Legal: CONSORCIO SOLSANIT, SRL. | CUMPLE /NO CUMPLE | Comentario |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) | CUMPLE | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 2. Formulario de presentación de Oferta (SNCC.F.034) | CUMPLE | |
| 3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas | CUMPLE | |
| 4. Copia de la cédula de Identidad de los Representantes o del representante | CUMPLE | |
| 5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que demuestre estar al día en el pago de los impuestos. | CUMPLE | |
| 6. Registro Mercantil vigente. Aplicable solo a empresas | CUMPLE | |
| 7. Certificación de la TSS al día. Aplicable solo a empresas | CUMPLE | |
| 8. Registro Nacional del Contribuyente (RNC) al día Aplicable solo a empresas | CUMPLE | |
| 9. Estados Financieros de los últimos dos (2) ejercicios contables, firmados por un Contador Público Autorizado (CPA). Aplicable solo a empresas | CUMPLE | |
| 10. Declaración jurada donde se manifieste que el oferente no se encuentra afectado por las prohibiciones del Artículo 14 de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones con sus modificaciones, con firma legalizada por un Notario Público. | CUMPLE | |
| 11. Carta compromiso de cumplimiento de la obra | CUMPLE | |
| B. Documentación Técnica: | | |
| 1. Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad: | CUMPLE | |
| A. Experiencia como contratista (SNCC.D.049) | CUMPLE | |
| B. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045). | CUMPLE | |
| C. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048). | CUMPLE | |
| D. Certificado de vigencia de la matrícula profesional del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), donde se especifique que el participante es Ing. Civil, Ing. Electromecánico, Ing. Eléctrico, Ing. Hidráulico o Arquitecto. Este debe ser emitido y firmado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). | CUMPLE | |
| 2. Cronograma de ejecución de obra. | CUMPLE | |
| 3. Metodología Ejecutiva que utilizará para abordar los trabajos conforme a las actividades consignadas en la relación de partidas, en coherencia con el cronograma propuesto, la descripción del sistema de organización de apoyo a la obra donde se observe la estructura organizacional del personal directivo de la compañía y la estructura del personal asignado al proyecto, el calendario de utilización del personal y equipos para la ejecución de la misma. Igualmente, el | CUMPLE | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| oferente deberá elaborar un plan de trabajo de acuerdo al presente proyecto, tomando en cuenta los tiempos apropiados y lógicos para la ejecución de las actividades de campo y tareas de obra, considerando los tiempos y recursos óptimos acompañados de Diagramas de Tareas. | | |
| 4.Plan de prevención y seguridad ocupacional | CUMPLE | |
| 5.Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) | CUMPLE | |
| 6. Equipos del oferente (SNCC.F.036), con sus respectivas matrículas o Cumple ncias, para demostrar que poseen los mismos. | CUMPLE | |
| Para los consorcios: | | |
| En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar: | | |
| 1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. | N/A | |
| 2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. | N/A | |

| No | Criterios | Distribución Calificación | Puntaje | Puntuación final |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| CAPACIDAD FINANCIERA | | | | |
| 1 | Índice de solvencia | Mayor o igual que (\geq) 2.0 Aceptable | 4 puntos | 4 puntos |
| | | Menor que ($<$) 2 (No Aceptable) | 0 puntos | |
| 2 | Índice de liquidez | Mayor o igual que (\geq) 2.0 Aceptable | 3 puntos | 3 puntos |
| | | Menor que ($<$) 2.0 No Aceptable | 0 puntos | |
| 3 | Facturación Anual Mínima | Mayor a RD\$200,000,000 | 5 puntos | 5 puntos |
| | | De RD\$100,000,000 a menos de RD\$200,000,000 | 3 puntos | |
| | | Menor de RD\$100,000,000 | 1 punto | |
| CAPACIDAD TECNICA | | | | |
| 4 | Experiencia en Ejecución | De 15 años en adelante | 5 puntos | 3 Puntos |
| | | De 10 a 14 años | 3 puntos | |
| | | De 5 a 9 años | 2 puntos | |
| | | Menos 5 años | 1 punto | |
| 5 | Experiencia Director de Obras y del Ing. Residente | De 10 años en adelante | 4 puntos | 4 puntos |
| | | De 5 a 10 años | 2 puntos | |
| | | Menos de 5 años | 1 punto | |
| | | Sin experiencia Profesional | 0 puntos | |
| 6 | Expertise del Personal Técnico | 1 Profesional del área de Saneamiento y 1 profesional del área de Gestión de Proyectos | 3 puntos | 3 puntos |
| | | 1 Profesional del área de Saneamiento o 1 profesional del área de Gestión de Proyectos | 1 punto | |
| | | Sin personal con <i>expertise</i> demostrable | 0 puntos | |
| 7 | Participación en Obras Similares | 5 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 6 puntos | 6 puntos |
| | | 3-4 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 3 puntos | |
| | | Menos de 3 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 1 punto | |
| | | Menos de 3 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 0 puntos | |

METODOLOGIA EJECUTIVA

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| 8 | Descripción de la obra | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Estrategia e proceso de movilización | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Método o Proceso Constructivo | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Localización de Vertederos y centros de acopio | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Horario de trabajo | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Equipos de trabajo identificados y forma de uso | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Descripción Materiales Requeridos | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Manual o Especificaciones de las funciones del personal | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | DISPONIBILIDAD MINIMA DE EQUIPOS REQUERIDOS | | | | |
| | 9 | Disponibilidad mínima de equipos requeridos | De 80% a 100% de Disponibilidad de equipos solicitados | 8 puntos | 8 puntos |
| 50% a 80% de Disponibilidad de equipos solicitados | | | 6 puntos | | |
| 30% a 50% de Disponibilidad de equipos solicitados | | | 3 puntos | | |
| Menos del 30% de equipos solicitados | | | 1 punto | | |
| CRONOGRAMA DE TRABAJO | | | | | |
| 10 | Lista de | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------------------|
| | Actividades correctas | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Períodos de ejecución | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Flujo de Caja | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Diagrama de Gantt identificando Ruta Crítica | Completo | 2 punto | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| INFORME PLAN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | | | | | |
| 11 | Identificación de las actividades | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Estructura organizativa | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Certificación de cumplimiento del reglamento No.522-06, sobre Seguridad y salud en el trabajo | Entregado | 3 puntos | 3 puntos | |
| | | No entregado | 0 puntos | | |
| | Número de trabajadores | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Prácticas existentes de prevención de riesgos y accidentes de acuerdo al proyecto | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Política y objetivos de la empresa en el área de prevención | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | PUNTAJE TOTAL | | | | 68 PUNTOS |

| A. Documentación Legal: ING. CATALINA BAUTISTA SALAZAR | CUMPLE /NO CUMPLE | Comentario |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) | CUMPLE | |
| 2. Formulario de presentación de Oferta (SNCC.F.034) | CUMPLE | |
| 3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas | CUMPLE | |
| 4. Copia de la cédula de Identidad de los Representantes o del representante | CUMPLE | |
| 5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que demuestre estar al día en el pago de los impuestos. | CUMPLE | |
| 6. Registro Mercantil vigente. Aplicable solo a empresas | N/A | |
| 7. Certificación de la TSS al día. Aplicable solo a empresas | N/A | |
| 8. Registro Nacional del Contribuyente (RNC) al día Aplicable solo a empresas | N/A | |
| 9. Estados Financieros de los últimos dos (2) ejercicios contables, firmados por un Contador Público Autorizado (CPA). Aplicable solo a empresas | NO CUMPLE | No depositó los estados financieros |
| 10. Declaración jurada donde se manifieste que el oferente no se encuentra afectado por las prohibiciones del Artículo 14 de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones con sus modificaciones, con firma legalizada por un Notario Público. | CUMPLE | |
| 11. Carta compromiso de cumplimiento de la obra | CUMPLE | |
| B. Documentación Técnica: | | |
| 1. Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad: | CUMPLE | |
| A. Experiencia como contratista (SNCC.D.049) | CUMPLE | |
| B. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045). | CUMPLE | |
| C. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048). | CUMPLE | |
| D. Certificado de vigencia de la matrícula profesional del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), donde se especifique que el participante es Ing. Civil, Ing. Electromecánico, Ing. Eléctrico, Ing. Hidráulico o Arquitecto. Este debe ser emitido y firmado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). | CUMPLE | |
| 2. Cronograma de ejecución de obra. | CUMPLE | |
| 3. Metodología Ejecutiva que utilizará para abordar los trabajos conforme a las actividades consignadas en la relación de partidas, en coherencia con el cronograma propuesto, la descripción del sistema de organización de apoyo a la obra | CUMPLE | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| donde se observe la estructura organizacional del personal directivo de la compañía y la estructura del personal asignado al proyecto, el calendario de utilización del personal y equipos para la ejecución de la misma. Igualmente, el oferente deberá elaborar un plan de trabajo de acuerdo al presente proyecto, tomando en cuenta los tiempos apropiados y lógicos para la ejecución de las actividades de campo y tareas de obra, considerando los tiempos y recursos óptimos acompañados de Diagramas de Tareas. | | |
| 4. Plan de prevención y seguridad ocupacional | CUMPLE | |
| 5. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) | CUMPLE | |
| 6. Equipos del oferente (SNCC.F.036), con sus respectivas matrículas o Cumples, para demostrar que poseen los mismos. | CUMPLE | |
| Para los consorcios: | | |
| En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar: | | |
| 1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. | | |
| 2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. | | |

| No | Crterios | Distribución Calificación | Puntaje | Puntuación final |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| CAPACIDAD FINANCIERA | | | | |
| 1 | Índice de solvencia | Mayor o igual que (\geq) 2.0 Aceptable | 4 puntos | 0 puntos |
| | | Menor que ($<$) 2 (No Aceptable) | 0 puntos | |
| 2 | Índice de liquidez | Mayor o igual que (\geq) 2.0 Aceptable | 3 puntos | 0 puntos |
| | | Menor que ($<$) 2.0 No Aceptable | 0 puntos | |
| 3 | Facturación Anual Mínima | Mayor a RD\$200,000,000 | 5 puntos | 0 puntos |
| | | De RD\$100,000,000 a menos de RD\$200,000,000 | 3 puntos | |
| | | Menor de RD\$100,000,000 | 1 punto | |
| CAPACIDAD TECNICA | | | | |
| 4 | Experiencia en Ejecución | De 15 años en adelante | 5 puntos | 5 puntos |
| | | De 10 a 14 años | 3 puntos | |
| | | De 5 a 9 años | 2 puntos | |
| | | Menos 5 años | 1 punto | |
| 5 | Experiencia Director de Obras y del Ing. Residente | De 10 años en adelante | 4 puntos | 4 puntos |
| | | De 5 a 10 años | 2 puntos | |
| | | Menos de 5 años | 1 punto | |
| | | Sin experiencia Profesional | 0 puntos | |
| 6 | Expertise del Personal Técnico | 1 Profesional del área de Saneamiento y 1 profesional del área de Gestión de Proyectos | 3 puntos | 0 puntos |
| | | 1 Profesional del área de Saneamiento o 1 profesional del área de Gestión de Proyectos | 1 punto | |
| | | Sin personal con <i>expertise</i> demostrable | 0 puntos | |
| 7 | Participación en Obras Similares | 5 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 6 puntos | 0 puntos |
| | | 3-4 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 3 puntos | |
| | | Menos de 3 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 1 punto | |
| | | Menos de 3 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 0 puntos | |

| METODOLOGIA EJECUTIVA | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| 8 | Descripción de la obra | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Estrategia e proceso de movilización | Completo | 1 punto | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Método o Proceso Constructivo | Completo | 2 puntos | 2 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Localización de Vertederos y centros de acopio | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Horario de trabajo | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Equipos de trabajo identificados y forma de uso | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Descripción Materiales Requeridos | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Manual o Especificaciones de las funciones del personal | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| DISPONIBILIDAD MINIMA DE EQUIPOS REQUERIDOS | | | | |
| 9 | Disponibilidad mínima de equipos requeridos | De 80% a 100% de Disponibilidad de equipos solicitados | 8 puntos | 1 puntos |
| | | 50% a 80% de Disponibilidad de equipos solicitados | 6 puntos | |
| | | 30% a 50% de Disponibilidad de equipos solicitados | 3 puntos | |
| | | Menos del 30% de equipos solicitados | 1 punto | |
| CRONOGRAMA DE TRABAJO | | | | |
| 10 | Lista de | Completo | 2 puntos | 2 puntos |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------------|
| | Actividades correctas | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Períodos de ejecución | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Flujo de Caja | Completo | 1 punto | 0 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Diagrama de Gantt identificando Ruta Crítica | Completo | 2 punto | 0 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| INFORME PLAN DE PREVENCION Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | | | | | |
| 11 | Identificación de las actividades | Completo | 1 punto | 0 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Estructura organizativa | Completo | 2 puntos | 0 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Certificación de cumplimiento del reglamento No.522-06, sobre Seguridad y salud en el trabajo | Entregado | 3 puntos | 0 puntos | |
| | | No entregado | 0 puntos | | |
| | Número de trabajadores | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Prácticas existentes de prevención de riesgos y accidentes de acuerdo al proyecto | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Política y objetivos de la empresa en el área de prevención | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | | | | TOTAL | 20 PUNTOS |

| A. Documentación Legal: PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA S.R.L | CUMPLE /NO CUMPLE | Comentario |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) | CUMPLE | |
| 2. Formulario de presentación de Oferta (SNCC.F.034) | CUMPLE | |
| 3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas | CUMPLE | |
| 4. Copia de la cédula de Identidad de los Representantes o del representante | CUMPLE | |
| 5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que demuestre estar al día en el pago de los impuestos. | CUMPLE | |
| 6. Registro Mercantil vigente. Aplicable solo a empresas | CUMPLE | |
| 7. Certificación de la TSS al día. Aplicable solo a empresas | CUMPLE | |
| 8. Registro Nacional del Contribuyente (RNC) al día Aplicable solo a empresas | CUMPLE | |
| 9. Estados Financieros de los últimos dos (2) ejercicios contables, firmados por un Contador Público Autorizado (CPA). Aplicable solo a empresas | | |
| 10. Declaración jurada donde se manifieste que el oferente no se encuentra afectado por las prohibiciones del Artículo 14 de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones con sus modificaciones, con firma legalizada por un Notario Público. | CUMPLE | |
| 11. Carta compromiso de cumplimiento de la obra | CUMPLE | |
| B. Documentación Técnica: | | |
| 1. Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad: | CUMPLE | |
| A. Experiencia como contratista (SNCC.D.049) | CUMPLE | |
| B. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045). | CUMPLE | |
| C. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048). | CUMPLE | |
| D. Certificado de vigencia de la matrícula profesional del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), donde se especifique que el participante es Ing. Civil, Ing. Electromecánico, Ing. Eléctrico, Ing. Hidráulico o Arquitecto. Este debe ser emitido y firmado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). | CUMPLE | |
| 2. Cronograma de ejecución de obra. | CUMPLE | |
| 3. Metodología Ejecutiva que utilizará para abordar los trabajos conforme a las actividades consignadas en la relación de partidas, en coherencia con el cronograma propuesto, la descripción del sistema de organización de apoyo a la obra | CUMPLE | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| donde se observe la estructura organizacional del personal directivo de la compañía y la estructura del personal asignado al proyecto, el calendario de utilización del personal y equipos para la ejecución de la misma. Igualmente, el oferente deberá elaborar un plan de trabajo de acuerdo al presente proyecto, tomando en cuenta los tiempos apropiados y lógicos para la ejecución de las actividades de campo y tareas de obra, considerando los tiempos y recursos óptimos acompañados de Diagramas de Tareas. | | |
| 4. Plan de prevención y seguridad ocupacional | CUMPLE | |
| 5. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) | CUMPLE | |
| 6. Equipos del oferente (SNCC.F.036), con sus respectivas matrículas o Cumples, para demostrar que poseen los mismos. | CUMPLE | |
| Para los consorcios: | | |
| En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar: | | |
| 1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. | | |
| 2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. | | |

| No | Criterios | Distribución Calificación | Puntaje | Puntuación final |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| CAPACIDAD FINANCIERA | | | | |
| 1 | Índice de solvencia | Mayor o igual que (\geq) 2.0 Aceptable | 4 puntos | 0 puntos |
| | | Menor que ($<$) 2 (No Aceptable) | 0 puntos | |
| 2 | Índice de liquidez | Mayor o igual que (\geq) 2.0 Aceptable | 3 puntos | 3 puntos |
| | | Menor que ($<$) 2.0 No Aceptable | 0 puntos | |
| 3 | Facturación Anual Mínima | Mayor a RD\$200,000,000 | 5 puntos | 1 puntos |
| | | De RD\$100,000,000 a menos de RD\$200,000,000 | 3 puntos | |
| | | Menor de RD\$100,000,000 | 1 punto | |
| CAPACIDAD TECNICA | | | | |
| 4 | Experiencia en Ejecución | De 15 años en adelante | 5 puntos | 1 puntos |
| | | De 10 a 14 años | 3 puntos | |
| | | De 5 a 9 años | 2 puntos | |
| | | Menos 5 años | 1 punto | |
| 5 | Experiencia Director de Obras y del Ing. Residente | De 10 años en adelante | 4 puntos | 4 puntos |
| | | De 5 a 10 años | 2 puntos | |
| | | Menos de 5 años | 1 punto | |
| | | Sin experiencia Profesional | 0 puntos | |
| 6 | Expertise del Personal Técnico | 1 Profesional del área de Saneamiento y 1 profesional del área de Gestión de Proyectos | 3 puntos | 1 puntos |
| | | 1 Profesional del área de Saneamiento o 1 profesional del área de Gestión de Proyectos | 1 punto | |
| | | Sin personal con <i>expertise</i> demostrable | 0 puntos | |
| 7 | Participación en Obras Similares | 5 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 6 puntos | 1 puntos |
| | | 3-4 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 3 puntos | |
| | | Menos de 3 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 1 punto | |
| | | Menos de 3 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 0 puntos | |

METODOLOGIA EJECUTIVA

| | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| METODOLOGIA EJECUTIVA | | | | |
| 8 | Descripción de la obra | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Estrategia e proceso de movilización | Completo | 1 punto | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Método o Proceso Constructivo | Completo | 2 puntos | 2 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Localización de Vertederos y centros de acopio | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Horario de trabajo | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Equipos de trabajo identificados y forma de uso | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Descripción Materiales Requeridos | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Manual o Especificaciones de las funciones del personal | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | DISPONIBILIDAD MINIMA DE EQUIPOS REQUERIDOS | | | |
| | 9 | Disponibilidad mínima de equipos requeridos | De 80% a 100% de Disponibilidad de equipos solicitados | 8 puntos |
| 50% a 80% de Disponibilidad de equipos solicitados | | | 6 puntos | |
| 30% a 50% de Disponibilidad de equipos solicitados | | | 3 puntos | |
| Menos del 30% de equipos solicitados | | | 1 punto | |
| CRONOGRAMA DE TRABAJO | | | | |
| 10 | Lista de | Completo | 2 puntos | 2 puntos |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------------------|
| | Actividades correctas | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Períodos de ejecución | Completo | 2 puntos | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Flujo de Caja | Completo | 1 punto | 0 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Diagrama de Gantt identificando Ruta Crítica | Completo | 2 punto | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| INFORME PLAN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | | | | | |
| 11 | Identificación de las actividades | Completo | 1 punto | 0 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Estructura organizativa | Completo | 2 puntos | 0 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Certificación de cumplimiento del reglamento No.522-06, sobre Seguridad y salud en el trabajo | Entregado | 3 puntos | 0 puntos | |
| | | No entregado | 0 puntos | | |
| | Número de trabajadores | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Prácticas existentes de prevención de riesgos y accidentes de acuerdo al proyecto | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Política y objetivos de la empresa en el área de prevención | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | PUNTAJE TOTAL | | | | 22 Puntos |


| A. Documentación Legal: GR INGENIERIA S.R.L | CUMPLE /NO CUMPLE | Comentario |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) | CUMPLE | |
| 2. Formulario de presentación de Oferta (SNCC.F.034) | CUMPLE | |
| 3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas | CUMPLE | |
| 4. Copia de la cédula de Identidad de los Representantes o del representante | CUMPLE | |
| 5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que demuestre estar al día en el pago de los impuestos. | CUMPLE | |
| 6. Registro Mercantil vigente. Aplicable solo a empresas | CUMPLE | |
| 7. Certificación de la TSS al día. Aplicable solo a empresas | CUMPLE | |
| 8. Registro Nacional del Contribuyente (RNC) al día Aplicable solo a empresas | CUMPLE | |
| 9. Estados Financieros de los últimos dos (2) ejercicios contables, firmados por un Contador Público Autorizado (CPA). Aplicable solo a empresas | | |
| 10. Declaración jurada donde se manifieste que el oferente no se encuentra afectado por las prohibiciones del Artículo 14 de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones con sus modificaciones, con firma legalizada por un Notario Público. | CUMPLE | |
| 11. Carta compromiso de cumplimiento de la obra | CUMPLE | |
| B. Documentación Técnica: | | |
| 1. Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad: | | |
| A. Experiencia como contratista (SNCC.D.049) | CUMPLE | |
| B. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045). | CUMPLE | |
| C. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048). | CUMPLE | |
| D. Certificado de vigencia de la matrícula profesional del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), donde se especifique que el participante es Ing. Civil, Ing. Electromecánico, Ing. Eléctrico, Ing. Hidráulico o Arquitecto. Este debe ser emitido y firmado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). | CUMPLE | |
| 2. Cronograma de ejecución de obra. | CUMPLE | |
| 3. Metodología Ejecutiva que utilizará para abordar los trabajos conforme a las actividades consignadas en la relación de partidas, en coherencia con el cronograma propuesto, la descripción del sistema de organización de apoyo a la obra | CUMPLE | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| donde se observe la estructura organizacional del personal directivo de la compañía y la estructura del personal asignado al proyecto, el calendario de utilización del personal y equipos para la ejecución de la misma. Igualmente, el oferente deberá elaborar un plan de trabajo de acuerdo al presente proyecto, tomando en cuenta los tiempos apropiados y lógicos para la ejecución de las actividades de campo y tareas de obra, considerando los tiempos y recursos óptimos acompañados de Diagramas de Tareas. | | |
| 4. Plan de prevención y seguridad ocupacional | CUMPLE | |
| 5. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) | CUMPLE | |
| 6. Equipos del oferente (SNCC.F.036), con sus respectivas matrículas o Cumplencias, para demostrar que poseen los mismos. | CUMPLE | |
| Para los consorcios: | | |
| En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar: | | |
| 1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. | | |
| 2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. | | |

| No | Criterios | Distribución Calificación | Puntaje | Puntuación final |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| CAPACIDAD FINANCIERA | | | | |
| 1 | Índice de solvencia | Mayor o igual que (\geq) 2.0 Aceptable | 4 puntos | 4 puntos |
| | | Menor que ($<$) 2 (No Aceptable) | 0 puntos | |
| 2 | Índice de liquidez | Mayor o igual que (\geq) 2.0 Aceptable | 3 puntos | 0 puntos |
| | | Menor que ($<$) 2.0 No Aceptable | 0 puntos | |
| 3 | Facturación Anual Mínima | Mayor a RD\$200,000,000 | 5 puntos | 1 punto |
| | | De RD\$100,000,000 a menos de RD\$200,000,000 | 3 puntos | |
| | | Menor de RD\$100,000,000 | 1 punto | |
| CAPACIDAD TECNICA | | | | |
| 4 | Experiencia en Ejecución | De 15 años en adelante | 5 puntos | 1 punto |
| | | De 10 a 14 años | 3 puntos | |
| | | De 5 a 9 años | 2 puntos | |
| | | Menos 5 años | 1 punto | |
| 5 | Experiencia Director de Obras y del Ing. Residente | De 10 años en adelante | 4 puntos | 4 puntos |
| | | De 5 a 10 años | 2 puntos | |
| | | Menos de 5 años | 1 punto | |
| | | Sin experiencia Profesional | 0 puntos | |
| 6 | Expertise del Personal Técnico | 1 Profesional del área de Saneamiento y 1 profesional del área de Gestión de Proyectos | 3 puntos | 1 punto |
| | | 1 Profesional del área de Saneamiento o 1 profesional del área de Gestión de Proyectos | 1 punto | |
| | | Sin personal con <i>expertise</i> demostrable | 0 puntos | |
| 7 | Participación en Obras Similares | 5 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 6 puntos | 1 punto |
| | | 3-4 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 3 puntos | |
| | | Menos de 3 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 1 punto | |
| | | Menos de 3 obras similares en consideraciones técnicas y monto | 0 puntos | |

| METODOLOGIA EJECUTIVA | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| 8 | Descripción de la obra | Completo | 2 puntos | 2 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Estrategia e proceso de movilización | Completo | 1 punto | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Método o Proceso Constructivo | Completo | 2 puntos | 2 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Localización de Vertederos y centros de acopio | Completo | 2 puntos | 2 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Horario de trabajo | Completo | 2 puntos | 2 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Equipos de trabajo identificados y forma de uso | Completo | 2 puntos | 2 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Descripción Materiales Requeridos | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| | Manual o Especificaciones de las funciones del personal | Completo | 2 puntos | 0 puntos |
| | | Incompleto | 0 puntos | |
| DISPONIBILIDAD MINIMA DE EQUIPOS REQUERIDOS | | | | |
| 9 | Disponibilidad mínima de equipos requeridos | De 80% a 100% de Disponibilidad de equipos solicitados | 8 puntos | 8 puntos |
| | | 50% a 80% de Disponibilidad de equipos solicitados | 6 puntos | |
| | | 30% a 50% de Disponibilidad de equipos solicitados | 3 puntos | |
| | | Menos del 30% de equipos solicitados | 1 punto | |
| CRONOGRAMA DE TRABAJO | | | | |
| 10 | Lista de | Completo | 2 puntos | 2 puntos |


| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------------------|
| | Actividades correctas | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Períodos de ejecución | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Flujo de Caja | Completo | 1 punto | 1 punto | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Diagrama de Gantt identificando Ruta Crítica | Completo | 2 punto | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| INFORME PLAN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | | | | | |
| 11 | Identificación de las actividades | Completo | 1 punto | 0 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Estructura organizativa | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Certificación de cumplimiento del reglamento No.522-06, sobre Seguridad y salud en el trabajo | Entregado | 3 puntos | 0 puntos | |
| | | No entregado | 0 puntos | | |
| | Número de trabajadores | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Prácticas existentes de prevención de riesgos y accidentes de acuerdo al proyecto | Completo | 2 puntos | 2 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | Política y objetivos de la empresa en el área de prevención | Completo | 1 punto | 1 puntos | |
| | | Incompleto | 0 puntos | | |
| | PUNTAJE TOTAL | | | | 42 puntos |




Ing. Alexandra Rodríguez
Perito Técnico



Ing. Rameurys Jiménez
Perito Técnico



Ing. Alan Rodríguez
Perito Técnico



Lic. Paola Ureña
Perito Financiero



Richard Olivo
Perito Legal