



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

23 de Mayo de 2022

Página 1 de 2

Objeto de la compra: Adquisición de productos químicos para laboratorio.**Rubro:** Laboratorio.**Planificada:** Si**Detalle**

Código	Cuenta presupuestaria SIGEF 2.3.7.2.03/ 2.3.7.2.07	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total
51171606	2.3.4.1.01	Sulfato manganeso monohidratado	Frascos	4	\$4,223.00	\$16,892.00
51171606	2.3.4.1.01	Sulfato de magnesio 500 gr	Frascos	1	\$5,855.94	\$5,855.94
51171629	2.3.4.1.01	Sulfato de sodio anhidro 500 gr	Frascos	2	\$5,855.94	\$5,855.94
15111502	2.3.7.1.99	Methanol	Und	1	\$3,550.00	\$3,550.00
12352118	2.3.7.2.99	Solución tiocianato de mercurio	Und	1	\$5,863.23	\$5,863.23
41101901	2.6.3.1.01	Solución de iones férricos	Und	1	\$3,627.00	\$3,627.00
41113105	263401	Hexano	Und	5	\$11,553.60	\$57,768.00
41113322	263401	Nitrato, nitrógeno. ST.SOL. 10MG NO3N	Frascos	1	\$2,925.00	\$2,925.00
41115807	263401	Stabcal ST unidad	Frascos	1	\$35,335.00	\$35,335.00
51171632	234101	Estandar de cloruro	Frascos	1	\$3,955.00	\$3,955.00
12161507	237299	Estándar grasa y aceite	Und	2	\$2,055.00	\$4,110.00
12141710	236306	STD Color	Und	1	\$5,300.00	\$5,300.00
41115612	263401	Estándar DQO rango bajo	Und	1	\$4,951.00	\$4,951.00
41115612	263401	Estándar DQO rango alto	Und	1	\$5,100.00	\$5,100.00
41103315	263401	Estándar de dureza total	Und	1	\$5,600.00	\$5,600.00
51102710	234101	Acetona	Und	1	\$5,839.77	\$5,839.77
51171628	234101	Fosfato Pot. Dibásico KH2 PO4	Frasco	1	\$4,841.33	\$4,841.33
51182401	234101	Cloruro de calcio 500 gr	Frasco	1	\$6,392.10	\$6,392.10
51102729	234101	Cloruro férrico	Frasco	1	\$8,235.34	\$8,235.34

51102207	234101	Cloruro de sodio ACS	Frasco	1	\$3,837.30	\$3,837.30
41113322	263401	Nitrato de sodio	Frasco	4	\$3,982.35	\$15,929.40
51171622	234101	Fosfato Sodio Heptahidratado	Frascos	1	\$5,420.83	\$5,420.83
						RD\$217,184.18

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad Requerida	Fecha necesidad Estimada
1	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	4	Mayo de 2022
2	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
3	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	2	Mayo de 2022
4	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
5	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
6	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
7	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	5	Mayo de 2022
8	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
9	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
10	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
11	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	2	Mayo de 2022
12	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
13	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
14	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
15	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
16	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
17	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
18	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
19	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
20	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
21	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	4	Mayo de 2022
22	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022


**Responsable de la Unidad
Compras y Contrataciones**

