



No. EXPEDIENTE
CORAASAN-DAF-CM-2022-0093
No. DOCUMENTO
0093

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

19 de Mayo de 2022

Página 1 de 2

Objeto de la compra: Adquisición de útiles menores para los laboratorios

Rubro: Laboratorio.

Planificada: Si

Detalle

Código	Cuentas presupuestarias SIGEF 2.3.5.4.01/ 2.3.5.5.01/2.3.6.2.03/ 2.3.9.3.01 /2.3.9.6.01	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total
42131604	2.3.2.3.01	Gorro laboratorio	Und	3,100	\$70.00	\$217,000.00
42131609	2.3.9.3.01	Cubre zapatos	Und	2,200	\$10.00	\$22,000.00
41105108	2.3.9.3.01	Tubos de Nessler	Und	4	\$10,000.00	\$40,000.00
42295415	2.6.3.2.01	Bolsos térmicos	Und	10	\$10,000.00	\$100,000.00
41121806	2.6.3.2.01	Frascos p/toma de muestras	Und	168	\$200.00	\$33,600.00
39101701	2.3.9.6.01	Bombillas	Und	3	\$2,335.00	\$7,005.00
41121806	2.6.3.2.01	Frascos p/toma de muestras	Und	350	\$200.00	\$70,000.00
41121806	2.6.3.2.01	Frasco lavador	Und	18	\$380.00	\$6,840.00
13101712	2.3.7.2.01	Bolsas de polietileno	Paq	4	\$1,195.00	\$4,780.00
40141735	2.3.6.3.04	Embudos de porcelana	Und	4	\$3,225.00	\$12,900.00
40141735	2.3.6.3.04	Embudos de cristal	Und	15	\$800.00	\$12,000.00
24122004	2.3.9.9.05	Tapón de goma	Paq	1	\$530.00	\$530.00
24122004	2.3.9.9.05	Tapón de goma	Paq	1	\$700.00	\$700.00
Total:						\$527,355.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad Requerida	Fecha necesidad Estimada
1	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	3,100	Mayo de 2022
2	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	2,200	Mayo de 2022
3	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	4	Mayo de 2022
4	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	10	Mayo de 2022
5	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	168	Mayo de 2022
6	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	3	Mayo de 2022
7	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	350	Mayo de 2022
8	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	18	Mayo de 2022
9	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	4	Mayo de 2022
10	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	4	Mayo de 2022
11	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	15	Mayo de 2022
12	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022
13	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	1	Mayo de 2022

Libeth R. López
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

