



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)

Servicio Evaluación de Proyectos Particulares

PARTIDAS	COSTOS RD\$		UD	CONDICION	Cant.	Totales
Mantenimiento Banco Medidores	medidores	cajas		<i>Caso particular de apartamentos. (bancos por bloque de apartamentos)</i>		
1/2 pulg	780,00	1.560,00	UD		0	-
3/4 pulg	2.095,77	1.560,00	UD		6	21.934,62
01 pulg	3.475,20	1.560,00	UD		0	-
1½ pulg	11.679,32	5.744,00	UD		0	-
02 pulg	79.752,00	5.744,00	UD		0	-
03 pulg	109.500,00	5.744,00	UD		0	-
04 pulg	109.500,00	5.744,00	UD		0	-
Mano de obra inst. medidores		350,00	UD		6	2.100,00
Mano de obra mant. Banco medidores		1.500,00	UD		1	1.500,00
Gastos Indirectos					Sub. Total	25.534,62
Gastos Administrativos		0,03				766,04
Transporte		0,03				766,04
Dirección Técnica		0,10				2.553,46
Seguro y Fianza		0,04				893,71
Supervisión		0,03				766,04
					Total	31.279,91
Empalmes						
Empalme agua potable		15.000,00		<i>De no ser necesario abastecer mediante pozos. De no ser necesario implementar s épticos.</i>	1	15.000,00
Empalme aguas residuales		20.000,00		<i>Proyectos ≥@08 Aptos./sin regidtro existente. Plazas y proyectos comerciales que requieran toma de muestras.</i>	1	20.000,00
Registro aguas residuales		32.000,00	UD		0	-
Registro toma muestra		16.650,00	UD		0	-
Mantenimiento de Líneas						
	potable	20,00	mt ² /cons.	<i>Costo por mt² de construcción. (no incluye áreas comunes o parqueos)</i>	584	11.680,00
	residual	14,00	mt ² /cons.		584	8.176,00
Mantenimiento Urbanizaciones	potable	residual		<i>Caso particular de urbanizaciones. (proyectos destinados a viviendas) (no destinados para apartamentos)</i>		
	566,40	453,12	≥250mts ²		0	-
	660,24	528,19	250@349mts ²		0	-
	754,08	603,26	350@449mts ²		0	-
	847,94	678,35	450@559mts ²		0	-
	941,81	753,45	550@649mts ²		0	-
	1.113,05	890,44	650@749mts ²		0	-
	1.233,24	986,59	≤750mts ²		0	-
Fianzas						
Fianza agua		1.497,60	PU	<i>Caso particular de apartamentos.</i>	1	1.497,60
Fianza const. Banco medidores de:	Cant.	Costo				
	3 Med.	4.180,72	UD		0	-
	4 Med.	4.330,05	UD		0	-
	5 Med.	4.479,38	UD		1	4.479,38
	6 Med.	4.628,72	UD		0	-
	7 Med.	4.778,05	UD		0	-
	8 Med.	4.927,38	UD		0	-
Certificación / banco medidores		1.000,00	UD	<i>Caso particular de apartamentos.</i>	1	1.000,00
Inspección a Proyectos		3.500,00	PU	<i>Expediente del proyecto no cuenta con: Documento disponibilidad de servicios.</i>	1	3.500,00
Diseño Líneas				<i>Caso: No existir disponibilidad de empalme (líneas en el área perimetral del proyecto) Caso: Responsables del proyecto pagaran la ejecución de línea a LA CORAASAN. Caso: Los responsables del proyecto deciden construir líneas por cuenta propia.</i>		
Agua potable		5.000,00	mt tub.		0	-
Aguas residuales		7.000,00	mt tub.		0	-
Supervisión Diseño y Transporte A.P.	10% costo total de línea					-
Supervisión Diseño y Transporte A.R.	10% costo total de línea					-
Explotación Agua de Pozos		10,00	mt ² /const.	<i>Caso: No existir disponibilidad de empalme, no resultar factible colocar líneas.</i>	0	-
Total						96.612,89